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ZAKAZNIK / CUSTOMER: AIR LIQUIDE AGS GmbH

STAVBA/JOB : KYSLIKOVY APARAT &. 9 AIR SEPARATION UNIT No. 9

OBJEKT / UNIT: SO 002 - KOMPRESOROVA STANICA COMPRESOR STATION

1. UVOD

Predkladany projekt je realizaénym projektom. Je vypracovany na podklade tendrovej
dokumentacie z 02/2005-HPK. Investor nepripomienkoval tito dokumentaciu v profesii ZT.

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektovej dokumentacie:
Objednavka dodavatela stavby AIR LIQUIDE AGS GmbH
Zameranie skutkového stavu po hrubej Gprave terénu
Konzultacie s dodavatelom stavby AIR LIQUIDE AGS GmbH
Dopliiujice podklady od firmy AIR LIQUIDE AGS GmbH
Tendrova dokumentécia
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3. TECHNICKE RIESENIE

Stavenisko pre vystavbu kyslikového aparatu &. 9 sa nachadza v aredli U. S. Steel KoSice
s. r. 0. na Uzemi DZ Energetika, v priestore medzi jestvujlcou prevadzkou kyslikarne a
kolajiskom chladiacej veze a stavadla ¢. 22.

Predkladany projekt ZT ries$i odvodnenie SO 002 Kompresorovej stanice. V Urovni terénu
sl osadené lapade stre$nych splavenin HL600 d110 z PP. Potrubie navrhujeme z PE.

Zaustenie kanalizaénych pripojok je do projektovanej SO 015 — VonkajSia kanalizacia
v ramci predmetnej stavby.

4. BEZPECNOST PRI PRACI

Bezpeénost pri praci bude zaistovana v stlade s existujlicimi pracovno-bezpecnostnymi a
technologickymi predpismi platnymi pre U. S. Steel Kosice.

Pri vystavbe a prevadzke je potrebné dodrzat okrem inych nasledujuce predpisy:

a) Zakon NR SR ¢. 330/1196 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

b) Hygienické poZiadavky na pracovné prostredie

¢) Prisludné STN

d) Vyhladka SUBP a SBU & 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

Kosice, 16.05.2005 Vypracoval: Ing. Ko;)ll’}nové
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